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PYTANIA - ODPOWIEDZI 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Kościuszki w Kobylinie oraz przebudowę 
drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki”. 
 
 
Dnia 15.01.2016r. do Zamawiającego wpłynęło pismo następującej treści: 

Czy pominięcie w § 8 wzoru umowy kar umownych obciążających Zamawiającego jest 
przeoczeniem czy zabiegiem celowym zmierzającym do rażącego naruszenia zasad 
równowagi kontraktowej stron? 

Jednocześnie, w przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że w/w zapisy § 8 wzoru 
umowy nie są przypadkowe lecz wynikają z celowego naruszenia zasady równowagi 
kontraktowej stron informujemy, w trybie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności, polegającej na nierównym traktowaniu stron 
zamówienia publicznego poprzez ustalenie kar umownych obciążających wyłącznie 
Wykonawcę. Czynność ta narusza określoną w art. 7 ust. 1 w/w ustawy zasadę równego 
traktowania Wykonawców, która to zasada dotyczy nie tylko jednakowych warunków udziału 
w postępowaniu dla wszystkich wykonawców ale również relacji na płaszczyźnie 
Zamawiający - Wykonawca, które to relacje powinny być oparte na równowadze 
i jednakowym traktowaniu obu stron kontraktu. 

W związku z powyższym żądamy powtórzenia czynności i zmiany treści wzoru 
umowy poprzez umieszczenie w § 8 zapisów o ustaleniu kar umownych obciążających 
również Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiadając na żądanie powtórzenia czynności i zmiany treści wzoru umowy poprzez 
umieszczenie w § 8 zapisów o ustaleniu kar umownych obciążających również 
Zamawiającego, z powodu rażącego naruszenia równowagi kontraktowej stron, uprzejmie 
informuję, że nie wyrażam zgody na zmianę treści  § 8 umowy o ustaleniu kar umownych 
obciążających Zamawiającego. Otóż Zamawiający przygotowując projekt umowy nie 
naruszył równowagi kontraktowej wyrażonej w zasadzie pacta sunt servanda. Zasada 
ta pełni funkcje stabilizacyjne projektu umowy. Wykonawca musi liczyć się z określonym 
ryzykiem zawartym w § 8 umowy, które nie obciąża Zamawiającego, ponieważ Zamawiający 
jest zainteresowany aby przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę wykonany należycie 
i w terminie. 
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