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PYTANIA - ODPOWIEDZI 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego na „Budowę i przebudowę ulicy Grobla”. 
 
 
Dnia 23.01.2015r. do Zamawiającego wpłynęło pismo następującej treści: 

 Oferent w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego - zwraca się na 
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o wyjaśnienie treści projektu 
umowy stanowiącego integralną część siwz. 

Pytanie : 
Jakie jest uzasadnienie zawartego w § 8 umowy, rażącego naruszenia zasady równowagi 
kontraktowej stron, objawiającego się ustaleniem kar umownych obciążających wyłącznie 
Wykonawcę? 

Jednocześnie, w przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że w/w zapisy § 8 umowy nie 
są przypadkowe lecz wynikają z celowego naruszenia zasady równowagi kontraktowej stron 
informujemy, w trybie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o niezgodnej 
z przepisami ustawy, podjętej przez niego czynności, polegającej na nierównym traktowaniu 
stron zamówienia publicznego a objawiającej się umieszczeniem wspomnianych zapisów 
w projekcie umowy. Czynność ta narusza określoną w art. 7 ust. 1 w/w ustawy zasadę 
równego traktowania wykonawców, która to zasada dotyczy nie tylko jednakowych warunków 
udziału w postępowaniu dla wszystkich wykonawców ale również relacji na płaszczyźnie 
Zamawiający - Wykonawca, które to relacje powinny być oparte na równowadze 
i jednakowym traktowaniu obu stron kontraktu. 

W związku z powyższym żądamy powtórzenia czynności i zmiany treści projektu 
umowy poprzez umieszczenie w § 8 zapisów o ustaleniu kar umownych obciążających 
również Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 

Odpowiadając na żądanie powtórzenia czynności i zmiany treści projektu umowy 
poprzez umieszczenie w § 8 zapisów o ustaleniu kar umownych obciążających również 
Zamawiającego, z powodu rażącego naruszenia równowagi kontraktowej stron, uprzejmie 
informuję, że nie wyrażam zgody na zmianę treści  § 8 umowy o ustaleniu kar umownych 
obciążających Zamawiającego. Otóż Zamawiający przygotowując projekt umowy nie 
naruszył równowagi kontraktowej wyrażonej w zasadzie pacta sunt servanda. Zasada 
ta pełni funkcje stabilizacyjne projektu umowy. Wykonawca musi liczyć się z określonym 
ryzykiem zawartym w § 8 umowy, które nie obciąża Zamawiającego, ponieważ Zamawiający 
jest zainteresowany aby przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę wykonany należycie 
i w terminie. 
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